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 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Údaje o stavbě 

Název stavby:   Braškov-Valdek: Chodník podél sil. III/0063  
      

  

Stupeň PD:   Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR-DSP) 

    

b) Údaje o stavebníkovi 

     Obec Braškov 

     Dukelská 11 

     273 51 Braškov 

c) Údaje o zpracovateli PD 

Zpracovatel:   Ing. Libor Křižák 

     Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník   

     IČ: 68138270 

     email: krizak.libor@kprojekt.cz; www.kprojekt.cz 

     tel: 777 239 700 

 

Zodp. projektant: Ing. Libor Křižák 

     Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT: 0010377 

    

Datum:    08-2019 

 

 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Dokumentace řeší výstavbu nového chodníku podél silnice III. třídy v celkové délce 211 m. Cílem 

projektu je zajištění bezpečné pěší trasy, spojující stávající chodník na konci obce Braškov, Valdek se 

stávající cyklostezkou směřující k obci Kyšice. Stavba je 1.etapou plánovaného propojení obcí 

Braškov, Valdek a Kyšice. 

 

Chodník je navržen podél silnice III/0063 na úkor stávajícího odvodňovacího příkopu (v extravilánu 

obce). Začátek úpravy je před stávající dlážděnou plochu (vjezd do autoservisu) na konci obce. Konec 

úpravy je v místě napojení na stávající cyklostezku se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty. 

 

Za účelem provedení chodníku bude v jeho části provedeno zatrubnění příkopu dl. 52 m a odvodnění 

vozovky pomocí 3 nových obrubníkových vpusti. 

b) Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2020 nebo 2021.  Lhůta výstavby se předpokládá na 2 

měsíce. 

Stavba bude provedena v jedné etapě bez dalšího členění. 
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c) Vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas 

vč. plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Na stavbu nebylo vydáno samostatné územní rozhodnutí. 

Stavba nemění poměry v území. 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Území pro umístění stavby se nachází v extravilánu obce Braškov, Valdek. V trase navrženého 

chodníku je v současnosti odvodňovací příkop. Výškově chodník ve směru od obce stoupá a následně 

klesá, a proto budou vozovka a nový chodník odvodněný na obě strany (směrem k ZÚ i KÚ). V ZÚ 

bude provedeno napojení nového veřejného osvětlení na stávající síť. 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí v dané lokalitě. Stavba nebude 

původcem znečištění a nebude měnit odtokové poměry v území. Vody směřující směrem k ZÚ budou 

zaústěny do stávající dešťové kanalizace (jako dosud). Zatrubnění příkopu bude vyústěno v KÚ do 

stávajícího příkopu, který pokračuje dál podél sil.III/0063. 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Výstavbou chodníku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce z konce obce ke stávající cyklostezce 

směřující na Kyšice. Tento úsek je první etapou výstavby vzájemného propojení obcí Braškov,Valdek 

a Kyšice. Nový chodník je v ZÚ napojen na stávající vjezd a chodník, kde bude provedena 

bezbariérová úprava.  V KÚ je chodník ukončen v hraně asfaltu stávající cyklostezky.  

 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

a) Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 

b) Digitální katastrální mapa 

c) Prohlídka místa stavby a pořízená fotodokumentace 

d) Vedení inženýrských sítí poskytnuté jejich správci 

e) Požadavky investora na rozsah a účel stavby 

f) Příslušné ČSN, TP a související předpisy 

 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb. 

 4. ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty: 

Obj.101 Komunikace pro pěší 

Obj.401 Osvětlení 

 

V rámci výkazu výměr bude provedeno rozdělení prací na uznatelné a neuznatelné náklady s ohledem 

na podmínky dotace. 
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 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Průběh výstavby 

Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí. V ZÚ budou 

vybourány stávající obrubníky a rozebrány dlážděné plochy. V KÚ bude odstraněno čelo stávajícího 

propustu, které bude nahrazeno revizní šachtou. V trase chodníku budou pokáceny stávající stromy a 

ořezány větve stromů a křoviny. 

Odtěženy budou naplaveniny v příkopě, stávající propustek bude vyčištěn. Vytěžený materiál a 

zemina bude odvezena na skládku. Před pokládkou nového potrubí kanalizace bude provedena sanace 

dna příkopu vrstvou kameniva. Po osazení šachet a pokládce potrubí bude proveden zpětný zásyp rýh 

a po vrstvách zhutněn. 

Po provedení zemních prací na úroveň zemní pláně, bude provedeno její vyspádování a zhutnění na 

požadovanou únosnost Edef,2 = 30 MPa. 

Po zhutnění zemní pláně bude provedena konstrukce chodníku, včetně osazení obrubníků. Podél 

silnice budou osazeny kamenné silniční obrubníky OP3, v zelených plochách budou použity 

obrubníky záhonové. Konstrukce chodníku bude provedena z vrstev kameniva a krytu z betonové 

skladebné dlažby (ZÚ-km0,065) a živice (km0,065-KÚ). 

Po dokončení zpevněných ploch bude provedeno dopravní značení a úprava zelených ploch. Zelené 

plochy zasažené stavbou budou ohumusovány a osety travní směsí. 

b) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu je zajištěn ze silnice III/0063. 

c) Dopravní omezení, objížďky 

Stavba bude realizována při zachování provozu na sil.III/0063. 

Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích.   

Při budování chodníku bude provoz řízen světelným signalizačním zařízením a svislé dopravní 

značky budou osazeny podle schématu B/6 (viz příloha). 

Přípravné práce budou prováděny při zachování obousměrného provozu a přechodné dopravní 

značení bude osazeno podle schématu B/3 (TP66). 

Obnova vodorovného dopravního značení bude provedeno za plného provozu. 

Veškeré výkopy budou řádně zajištěny a označeny. 

 6. POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 

Dotčené pozemky jsou uvedeny v samostatné příloze č. B4. Souhlasy majitelů dotčených pozemků 

se stavbou zajistí investor. 

p.č. k.ú. Vlastník 
Výměra 

(m2) 
Druh pozemku 

305/3 Braškov 
(609536) 

Obec Braškov, Dukelská 11, 27351 Braškov 111 ostatní plocha – silnice 

390/1 Braškov 
(609536) 

KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smí-
chov 15000 Praha 5 

17539 ostatní plocha – silnice 

305/7 Braškov 
(609536) 

Dráb Vladimír Ing., V Jezerech 320, 27351 Braškov 143 ostatní plocha – ostatní ko-
munikace 
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430/4 Kyšice 
(678716) 

Obec Braškov, Dukelská 11, 27351 Braškov 16 ostatní plocha – neplodná 
půda 

430/2 Kyšice 
(678716) 

Obec Kyšice, Berounská 4, 27351 Kyšice 8645 ostatní plocha – neplodná 
půda 

629/1 Kyšice 
(678716) 

KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smí-
chov 15000 Praha 5 

15629 ostatní plocha – silnice 

425/13 Kyšice 
(678716) 

Obec Braškov, Dukelská 11, 27351 Braškov 44 orná půda 

 7. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 

vlastnictví nebo je budou spravovat 

Stavba po dokončení zůstane v majetku obce Braškov. 

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Způsob užívání se nemění, stavba bude sloužit k dopravě. 

 8. TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Celkový rozsah stavby, kapacitní údaje, dopravní řešení 

Navržené kapacity 

• Celková délka chodníku       211 m 

• Šířka chodníku                                                      2,0 m    

• Délka zatrubnění příkopu                                      52 m 

• Nové obrubníkové vpusti                                        3 ks 

• Veřejné osvětlení  - parkové lampy                         9 ks    

 

Navržené chodníky budou sloužit pouze pro pěší s vyloučeným provozem motorové dopravy – 

funkční skupina D, podskupina D2. Základní šířka chodníku je 2,0m. 

Chodníky budou provedeny v souladu s bezbariérovou vyhláškou č. 398/2009 Sb (viz. samostatná 

příloha B6.) 

8.2.  Směrové řešení a šířkové uspořádání 

Nový chodník v ZÚ bude napojen na stávající vjezd ze žulové dlažby a stávající chodník ze zámkové 

dlažby. Vjezd i chodník budou bezbariérové upraveny tzn. u vjezdu bude proveden varovný pás 

s rovinnou deskou (kamenný obrubník) a bude zde osazena umělá vodící linie, která bude napojena 

na záhonové obrubníky u stávajícího i nového chodníku. Zbývající plochy ve vjezdu budou 

předlážděny žulovými kostkami. Stávající chodník bude předlážděn zámkovou dlažbou a bude zde 

vytvořena nová rampa.  

Nový chodník je v celé trase navržen na úkor odvodňovacího příkopu. v ZÚ-km 0,159 bude 

provedeno zasypání příkopu. V km 0,159-KÚ bude provedeno zatrubnění příkopu v dl. 52,0 m.  

V ZÚ-km 0,065 bude proveden kryt z betonové skladebné dlažby (stejná jako v navazujícím 

chodníku). V km 0,065-KÚ bude proveden kryt z asfaltového betonu.  
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V km 0,002 bude osazena nová obrubníková vpust, která bude spolu s novou revizní šachtou napojena 

do stávající dešťové kanalizace (vtok v ZÚ).  

V km 0,063 bude provedeno napojení chodníku na stávající pěší trasu s nezpevněným krytem.  

V km 0,159 a km 0,209 budou osazeny obrubníkové vpusti, které budou zaústěny do revizních šachet 

na nové dešťové kanalizaci.  

Konec úpravy je v místě napojení na stávající cyklostezku, kde bude osazen zapuštěný obrubník 

v hraně asfaltu stávající cyklostezky.  

8.3. Výškové řešení 

Výškový návrh byl proveden na základě podrobného geodetického zaměření. 

Niveleta chodníku bude kopírovat podélný profil stávající vozovky s nadvýšením +12 cm. 

Podélný sklon chodníku je navržen 0,7 - 4,5 %, příčný sklon jednostranný 2,0 % vlevo směrem k 

vozovce. Trasa od ZÚ do km0,080 (rozvodí) stoupá a dále až do KÚ klesá. 

Vpravo od záhonového obrubníku bude provedeno plynulé napojení na stávající svah bez nutnosti 

rozsáhlých zemních prací. 

8.4. Konstrukce zpevněných ploch 

Konstrukce chodníku je navržena částečně s krytem z betonové skladebné dlažby tl. 60 mm okrové 

barvy a částečně s krytem ze živice. Varovné a signální pásy budou z reliéfní dlažby např. Best-

Klasiko pro nevidomé červené barvy. Varovný pás v místě vjezdu bude proveden z reliéfní dlažby 

v antracitové barvě.  

Silniční kamenné obrubníky OP3 (25x20cm) budou podél vozovky osazeny s nadvýšením +12 cm 

nad úrovní vozovky. V nástupních místech na chodník bude silniční obrubník osazen s nadvýšením 

+2 cm. Silniční kamenný obrubník bude také osazen jako rovinná deska v místě vjezdu s nadvýšením 

+0 cm. Na straně zeleného pásu bude osazen záhonový obrubník (např.Best Parkan) s nadvýšením 

+6cm. 

 

Konstrukce zpevněných ploch bude provedena po řádném zhutnění zemní pláně na požadovanou 

únosnost Edef,2 = 30 MPa.  Hutnění zásypu rýh bude prováděno po vrstvách tl. max. 25 cm. 

 

CHODNÍK PRO PĚŠÍ ZÚ-km0,065 

- skladebná betonová dlažba         60 mm 

- lože z drti 4-8 mm         40 mm 

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm                       200 mm 

Celkem                       300 mm 

 

CHODNÍK PRO PĚŠÍ km0,065-KÚ 

- asfaltový beton ACO 11 +          60 mm 

- štěrkodrť ŠDA 0-32 mm             50 mm 

- štěrkodrť ŠDA 0-63 mm                       250 mm 

Celkem                       360 mm 

 

Hrana vozovky bude zaříznuta a pás mezi hranou a novým obrubníkem (cca 0,3 m) bude proveden s 

krytem ze živice. 

 

NAPOJENÍ VOZOVKY 

- asfaltový beton ACO 11 +         50 mm 

- spojovací postřik PS,EMK do 0,3 kg/m2 
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- asfaltový beton ACP 22      70 mm 

- infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2 

- kamenivo zpevněné cementem KSC I  150 mm  

- štěrkodrť ŠDA frakce 0-63 mm    200 mm     

Celkem                    470 mm 

8.5. Odvodnění zpevněných ploch 

Chodník podél vozovky bude odvodněn příčným sklonem 2,0 % na vozovku. Podélný sklon chodníku 

je 0,7-4,5 %. Odvodnění vozovky je navrženo pomocí 3 nových obrubníkových vpustí, které budou 

zaústěny do stávající nebo nové kanalizace pomocí přípojek DN 150 mm. 

V km0,002 bude osazena obrubníková vpusť, která bude napojena do plastové revizní šachty 

DN600mm s litinovým poklopem. Revizní šachta bude spojena se stávající dešťovou kanalizací 

pomocí potrubí DN400mm dl. 2,0m. 

V km0,159 a km0,209 budou osazeny obrubníkové vpusti, které budou zaústěny do nové kanalizace. 

 

Nová dešťová kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG DN 400 v celkové délce 52 m. 

Potrubí DN 400 bude kladeno v podélném spádu 4,0 % do pískového lože, hloubka uložení je 

navržena 0,8-1,3 m s ohledem na hloubku vtoku do stávajícího propustu. V km0,159 bude osazena 

plastová revizní šachta (např.TEGRA DN 600) s litinovým poklopem. Na konci zatrubnění bude 

vybouráno stávající prefabrikované čelo a bude provedena betonová šachta s monolitickým dnem a 

zákrytovou deskou, kde dojde k propojení nové dešťové kanalizace a stávajícího propustu. 

8.6. Vybavení, dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení zahrnuje obnovení a doplnění stávajícího značení. 

V celé délce trasy bude oboustranně obnoven vodící proužek V4. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno podle TP133 - „Zásady pro vodorovné dopravní značení 

na pozemních komunikacích“. Značení bude provedeno z plastu. 

 

V trase budou posunuty stávající svislé dopravní značky (celkem 2 ks – konec obce + C9a) do 

zeleného pásu.  

8.7. Veřejné osvětlení 

V rámci stavby bude provedeno nové veřejného osvětlení. V trase bude osazeno 9 nových lamp VO 

včetně kabelového propojení. Napojení na stávající kabely veřejného osvětlení bude v ZÚ, v místě 

osazení první lampy. 

8.8. Vytýčení 

Vytýčení bude provedeno podle digitální verze dokumentace v JTSK. 

8.9. Bourání, zemní práce 

Před zahájením stavebních prací budou vyčištěny příkopy od naplavenin a sejmut travní kryt. 

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. 

Vybourány budou stávající obrubníky v ZÚ a v KÚ čelo propustku.  

Živičné plochy budou zaříznuty pilou a vybourány. Vybouraná živice a beton budou odvezeny k 

recyklaci. 
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Zemní práce zahrnují vybourání stávajících povrchů a dotěžení zeminy na úroveň navrhované zemní 

pláně, její zhutnění na požadovanou únosnost Edef,2 = 30 MPa (chodník). Zemní práce v ochranných 

pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně. V souběhu s prováděnými zemními pracemi 

budou provedeny výkopy pro položení kabelů veřejného osvětlení. Do úrovně zemní pláně bude 

vybudován hutněný násyp z vhodného výkopku z odkopávek, případně z materiálu dovezeného na 

stavbu. Dno rýhy pro zatrubnění bude zpevněno vrstvou štěrkodrti tl. 200 mm. Zemní pláň bude po 

vybudování zatrubnění vyrovnána a zpevněna štěrkodrtí. 

 

Bilance kubatur zemních prací je navržena jako nevyrovnaná s nedostatkem zeminy pro násyp. 

Odtěžené naplaveniny a travní kryt budou odvezeny na skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

Vybourané materiály budou odvezena do zařízení na jejich úpravu (recyklační středisko), kde budou 

předrceny a upraveny pro další využití. 

Ve výkazu výměr je uvažován odvoz do vzdálenosti 10 km a skládkovné. Budoucí zhotovitel musí v 

nabídce do těchto položek zahrnout veškeré náklady na likvidaci přebytku výkopku (včetně 

případného odvozu do vzdálenosti větší než 10 km). 

 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 

MĚŘENÍ 

V rámci návrhu byly místě stavby ověřeny podmínky pro výstavbu. Vzhledem k rozsahu a povaze 

stavby nebyl v lokalitě proveden hydrogeologický ani geotechnický průzkum. 

 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 

ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTUR. PAMÁTKY 

V lokalitě se nachází inženýrské sítě, které byly zakresleny do situace podle podkladů jejich správců.   

a) Rozsah dotčení 

V místě stavby se nachází vrchní vedení VVN a podzemní vedení veřejného osvětlení. 

b) Podmínky pro zásah 

Stavební práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou probíhat podle podmínek jejich 

správců – viz. vyjádření. Před zahájením stavby budou veškeré inženýrské sítě vytýčeny. 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

Není požadována. 

 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou. 

a) Bourací práce 

Bourací práce a demontáže budou zahrnovat: 

• vybourání zpevněných ploch a obrubníků v místě napojení 

• vybourání čela propustu v ZÚ i KÚ 
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b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

V trase budou pokáceny celkem 4 stávající náletové stromy (břízy), které jsou v místě stávajícího 

příkopu (budoucího chodníku). 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce budou provedeny pouze v souvislosti s provedením chodníku a zatrubněním příkopu.   

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Zelené plochy podél chodníku budou ohumusovány a osety travní směsí. Na ohumusování bude 

přednostně použita ornice sejmutá ze stávajících svahů příkopu. Nedostatek ornice bude řešen 

dovozem z deponii investora. 

e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Bez zásahu. 

f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Bez zásahu. 

g) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 

vodních toků 

Nejsou. 

 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Určení a zdůvodnění nároků stavby na: 

a) Všechny druhy energií 

Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně 

z provizorní přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel. Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí 

mobilního telefonu. 

Odběr vody bude z hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel 

stavby. WC bude použito chemické. 

b) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

Navržené kabely VO budou napojeny stáv. svorkovnici stožáru VO před č.p. 207. 

c) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Stavba nebude producentem odpadů. 

 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Vybudováním chodníku nedojde ke zhoršení vlivu na krajinu a přírodu. 
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b) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 

Bude provedeno prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ vlastních zaměstnanců, tak ostatních 

podzhotovitelů v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu na stavbu a vždy při příchodu nových 

zaměstnanců. 

c) Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., vyhláškami 

č.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/2001 ve znění pozdějších předpisů a rovněž v 

souladu s dalšími souvisejícími předpisy (zákony č.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb., vyhláška 

MD č.187/94 Sb. aj.). 

 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 

VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, TKP a TP. 

b) Požární bezpečnost 

Požární ochrana pro zajištění BOZP na staveništi: 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – ze dne 1.7.1986 

- Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně – ze dne 22.5.2001 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci – 23.7.2001 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb – ze dne 1.7.2008 

- Nařízení č. 1907/2006, nařízení Evropského parlamentu a Rady – ze dne 1.6.2007 

(mimo jiné: 87/2000, 356/2003, 232/2004, 234/2004, 59/2006) 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Ochrana životního prostředí pro zajištění BOZP na staveništi: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech – ze dne 1.1.2002 

- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) – ze dne 

1.1.2002 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – ze dne 1.1.2002 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – ze dne 1.6.2002 

- Zákon č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon) – ze dne 1.1.2002 

d) Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku pro zajištění BOZP na staveništi: 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrace 

e) Bezpečnost při užívání ( bezpečnost provozu na PK ) 

Bezpečnost při provozu na PK: 

- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

a řízení provozu na pozemních komunikacích – ze dne 31.1.2001 
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f) Úspora energie a ochrana tepla 

Není 

 15. DALŠÍ POŽADAVKY 

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: 

15.1. Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je třeba posuzovat a navrhnout stavbu dle bodu 1 odst 

a, b) Pozemní komunikace. 

 

Stavební úpravy navržené v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 

1. Chodník bude proveden s krytem ze skladebné dlažby s rovným pevným povrchem 

upraveným proti skluzu. 

2. U napojení chodníku na vozovku budou osazeny zapuštěné obrubníky a bezbariérové nájezdy 

s těmito úpravami: 

◦ obrubníky s nadvýšením +2 cm, šikmý náběh chodníku ve sklonu max.1:12 v délce 

min.1m 

◦ varovný pás ze zámkové dlažby reliéfové pro nevidomé bude v celé délce v šířce 40 cm, 

signální pás v šířce 80 cm 

 

15.2. Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Stavba se nenachází v prostředí, v kterém by byla vystavená škodlivým účinkům vnějšího prostředí 

(povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy). 

 

 

 

V Rakovníku srpen 2019                                          Vypracoval:  Ing. Libor Křižák 


